
 

 

 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
ROVO RECREATIEBOUW 

 
 

Artikel 1      DEFINITIES 
 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene 
Voorwaarden van RoVo Recreatiebouw; 

 
Bedenktijd: de termijn – van veertien dagen – waar- 
binnen de Consument gebruik kan maken van zijn 
Herroepingsrecht; 

 
Consument: de Wederpartij die niet handelt in de uit- 
oefening van beroep of bedrijf; 

 
Dienst(en): alle dienstverlening, aanneming van 
werk, levering van Producten en/of Diensten, mon- 
tage, onderhoud, ontwerpen, advisering, verkoop, 
hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor de We- 
derpartij; 

 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consu- 
ment om binnen de Bedenktijd af te zien van de Over- 
eenkomst op afstand; 

 
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I 
bij van de Algemene Voorwaarden opgenomen Euro- 
pese modelformulier voor herroeping; 

 
Overeenkomst: de Overeenkomst betreffende 
dienstverlening, aanneming van werk, levering van 
Producten en/of Diensten, montage, onderhoud, ont- 
werpen, advisering, verkoop, hoe ook genaamd of 
aangeduid, tussen RoVo Recreatiebouw en een We- 
derpartij; 

 
Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die 
tussen RoVo Recreatiebouw en de Consument wordt 
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem 
voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot 
en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend 
of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer tech- 
nieken voor communicatie op afstand; 

 
Product: iedere zaak, hoe ook genaamd of aange- 
duid, op grond van de Overeenkomst aan een Weder- 
partij te leveren of geleverd; 

 
RoVo Recreatiebouw: de besloten vennootschap 
RoVo B.V. (KvK nummer: 81119003), gevestigd aan 
de Sabotagelaan 46 te (9727 CN) Groningen, gebrui- 
ker van de Algemene Voorwaarden; 

 
Staanplaats: de door de Wederpartij aangewezen 
plek waar het Product moet worden afgeleverd/ge- 
plaatst; 

 
Wederpartij: iedere  natuurlijke- of rechtspersoon 
met wie RoVo Recreatiebouw een Overeenkomst aan- 
gaat dan wel aan wie RoVo Recreatiebouw een aan- 
bieding doet. 

 
De voormelde definities kunnen zowel in enkelvoud 
als in meervoud worden gebruikt, zonder verlies van 
de betekenis. 

Artikel 2 IDENTITEIT  VAN  ROVO  RECREA- 
TIEBOUW 

Statutaire naam: RoVo B.V. 

Handelend onder de naam: 
- RoVo Recreatiebouw 

 
Vestigingsadres: 
Sabotagelaan 46 
9727 CN Groningen 

 
Telefoonnummer: 050-2110867 
Bereikbaarheid: 
Maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur. 

 

E-mailadres: info@rovorecreatiebouw.nl 

KvK-nummer: 81119003 
Btw-nummer: NL861939608B01 

 
Artikel 3 TOEPASSELIJKHEID 

 
1. Op alle aanbiedingen en/of offertes en op alle 

Overeenkomsten tussen de Wederpartij en RoVo 
Recreatiebouw zijn uitsluitend de Algemene Voor- 
waarden van toepassing. De Wederpartij met wie 
eenmaal op basis van de Algemene Voorwaarden 
werd gecontracteerd, stemt in met de toepasse- 
lijkheid van de Algemene Voorwaarden op toe- 
komstige en vervolgovereenkomsten met RoVo 
Recreatiebouw. 

2. Door de Wederpartij gehanteerde algemene voor- 
waarden en andere van de Algemene Voorwaar- 
den afwijkende bedingen worden door RoVo Re- 
creatiebouw uitdrukkelijk van de hand gewezen, 
tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door RoVo 
Recreatiebouw zijn aanvaard. 

3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een 
bepaling van de Algemene Voorwaarden om 
welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onver- 
bindend is, doet dat niet af aan de verbindendheid 
van de resterende bepalingen van de Algemene 
Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte 
van de betreffende bepaling. 

4. De Algemene Voorwaarden strekken mede ten 
behoeve van derden die door RoVo Recreatie- 
bouw voor de uitvoering van de Overeenkomst 
worden ingeschakeld. 

 
Artikel 4 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKO- 

MING VAN DE OVEREENKOMST 
 

1. Alle aanbiedingen van RoVo Recreatiebouw zijn 
vrijblijvend, tenzij anders vermeld. De aanbiedin- 
gen van RoVo Recreatiebouw mogen zonder toe- 
stemming van RoVo Recreatiebouw niet worden 
vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage 
worden gegeven. 

2. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) ko- 
men tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke of 
elektronische (order)bevestiging van RoVo Recre- 
atiebouw of door (het begin van) feitelijke uitvoe- 
ring door RoVo Recreatiebouw, door RoVo Recre- 
atiebouw ingeschakelde derden daartoe gere- 
kend. 
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3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en 
omvang geen aanbieding en/of offerte c.q. op- 
drachtbevestiging wordt verzonden, wordt de fac- 
tuur van RoVo Recreatiebouw geacht de Overeen- 

komst juist en volledig weer te geven, behoudens 
schriftelijk reclame binnen acht (8) dagen na de 
factuurdatum. 

4. RoVo Recreatiebouw heeft te allen tijde het recht 
bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan 
de levering en/of de uitvoering nadere voorwaar- 
den te verbinden. Alle overeenkomsten met RoVo 
Recreatiebouw komen tot stand onder de ontbin- 
dende voorwaarde: “Zolang de voorraad (deel- 
product daartoe gerekend) strekt bij RoVo Recre- 
atiebouw of de leverancier van RoVo Recreatie- 
bouw”. De Wederpartij heeft geen recht op scha- 
devergoeding, als zich een situatie als bedoeld in 
dit artikellid voordoet. 

5. Door of vanwege RoVo Recreatiebouw bij of na 
het sluiten van de Overeenkomst verstrekte do- 
cumentatie, waaronder (verwerkings- en/of on- 
derhouds-)adviezen, is vrijblijvend, tenzij uit- 
drukkelijk anders vermeld. 

6. RoVo Recreatiebouw is bevoegd om, indien zij dit 
noodzakelijk acht, dan wel voor de juiste uitvoe- 
ring van de aan RoVo Recreatiebouw verstrekte 
opdracht wenselijk acht, bij de uitvoering van de 
Overeenkomst derden in te schakelen. De kosten 
hiervan zullen aan de Wederpartij worden door- 
berekend. Zo mogelijk en/of zo nodig zal RoVo 
Recreatiebouw hieromtrent met de Wederpartij 
overleg voeren. 

7. Indien een Overeenkomst wordt gesloten met 
twee of meer Wederpartijen zijn zij hoofdelijk 
verbonden en heeft RoVo Recreatiebouw 
tegenover ieder van hen recht op nakoming voor 
het geheel. 

 
 

Artikel 5 PRIJZEN, WIJZIGINGEN EN MEER- 
WERK 

 
1. Alle in de aanbieding van RoVo Recreatiebouw ge- 

noemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en 
bruto, inclusief belasting(en) en/of heffingen 
(waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrech- 
ten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk an- 
ders aangegeven en/of overeengekomen. 

2. De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op 
de soort en de omvang van de te leveren Pro- 
ducten en/of Diensten als in de aanbieding ver- 
meld. Deelbestellingen geven RoVo Recreatie- 
bouw het recht de in de aanbieding vermelde prij- 
zen en condities te herzien. 

3. RoVo Recreatiebouw heeft het recht om in geval 
van stijging van kostprijsbepalende elementen na 
de aanbieding en/of tussen het tijdstip van de tot- 
standkoming van de Overeenkomst en de volle- 
dige nakoming daarvan, en ongeacht de voor- 
zienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. On- 
der kostprijsbepalende elementen wordt o.a., 
maar niet uitsluitend, begrepen belastingen, 
rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen 
van grondstoffen en energie, alsmede wissel- 
koersveranderingen, verhogingen van door de le- 
veranciers van RoVo Recreatiebouw in rekening 
gebrachte kosten of wetswijzigingen. Een derge- 
lijke prijsverhoging geldt voor die delen van de 
Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd. 

4. Indien RoVo Recreatiebouw de prijs van Pro- 
ducten en/of Diensten verhoogt binnen drie 
maanden na de totstandkoming van de Overeen- 
komst, heeft de Consument de bevoegdheid de 

Overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsstij- 
ging uit de wet voortvloeit. Indien de Consument 
niet binnen vijf werkdagen na mededeling van de 
prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen 
maken van zijn ontbindingsrecht, mag RoVo Re- 
creatiebouw ervan uitgaan dat de Consument met 
de wijziging heeft ingestemd. Indien de Consu- 
ment een beroep op ontbinding van de Overeen- 
komst heeft gedaan, heeft RoVo Recreatiebouw 
gedurende vijf werkdagen het recht om aan de 
Consument mee te delen dat zij de Overeenkomst 
alsnog tegen de oorspronkelijke prijzen zal uit- 
voeren, waarna de Overeenkomst wordt geacht 
nimmer te zijn ontbonden. 

5. RoVo Recreatiebouw is gerechtigd, ook zonder 
bericht aan of overleg met de Wederpartij, maar 
steeds met inachtneming van de eisen van rede- 
lijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of 
te wijzigen, dan wel meerwerk te verrichten, in- 
dien zij zulks voor een goede en vakkundige uit- 
voering van de Overeenkomst nodig oordeelt of 
zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewij- 
zigde (overheids)voorschriften. 

6. Na de totstandkoming van de Overeenkomst door 
de Wederpartij gewenste wijzigingen kunnen als 
gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeenge- 
komen levertermijn wordt overschreden. Wijzi- 
gingen in de oorspronkelijke Overeenkomst door 
of namens de Wederpartij, die hogere kosten ver- 
oorzaken dan waarop bij de aanbieding/prijsop- 
gave kon worden gerekend, worden de Weder- 
partij extra in rekening gebracht. 

7. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzon- 
dere opdracht van de Wederpartij, hetzij als ge- 
volg van wijzigingen in het ontwerp of veroor- 
zaakt doordat de verstrekte gegevens niet over- 
eenstemmen met de werkelijke uitvoering van de 
opdracht, of doordat van geschatte hoeveelheden 
wordt afgeweken, behoren, wanneer daaruit 
meerkosten ontstaan, beschouwd te worden als 
meerwerk. Meerwerk zal worden berekend op ba- 
sis van de prijsbepalende factoren die gelden op 
het moment dat het meerwerk wordt verricht. 

8. Indien een wijziging in de opdracht leidt tot een 
onredelijke vermindering in ingeplande produc- 
tiecapaciteit, dan wel stilstand in productiecapa- 
citeit, hetgeen kosten en/of gederfde winst ople- 
vert, dan komt dit voor rekening van de Weder- 
partij. 

9. RoVo Recreatiebouw is gerechtigd om door haar 
verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te 
brengen. Onverminderd het elders in dit artikel 
bepaalde, wordt als meerwerk beschouwd al het- 

geen door RoVo Recreatiebouw boven de in de 
Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uit- 
drukkelijk  vastgelegde  aantallen/hoeveelheden 
c.q. werkzaamheden wordt geleverd, aange- 
bracht en/of gepresteerd. 

 
Artikel 6 BETALING 



 

 

 

 

1. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien 
(14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk 
een andere betalingstermijn is overeengekomen, 
bij gebreke waarvan de Wederpartij van 

rechtswege in verzuim is, zonder dat enige 
sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is 
vereist. 

2. Indien de Wederpartij enig door hem 
verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over 
het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de 
factuur tot het moment van volledige voldoening 
een rente verschuldigd van 1,5% per maand. 

3. Tenzij de Wederpartij een Consument is, komen 
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
verband houdende met de inning van enige 
vordering op de Wederpartij ten laste van de 
Wederpartij zonder dat deze door RoVo 
Recreatiebouw hoeven te worden aangezegd. De 
buitengerechtelijke kosten bedragen alsdan ten 
minste 10% van het/de factuurbedrag(en), met 
een minimum van € 1.000,00. 

4. Als de Wederpartij een Consument is, dan worden 
de buitengerechtelijke kosten op grond van de 
wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten 
(WIK) in rekening gebracht. 

5. RoVo Recreatiebouw is steeds gerechtigd om 
voorafgaande aan de levering een aan- c.q. voor- 
uitbetaling en/of zekerheid van de Wederpartij te 
verlangen. Deze bevoegdheid heeft RoVo Recre- 
atiebouw ook gedurende de looptijd van de Over- 
eenkomst en met betrekking tot vervolgovereen- 
komsten. Indien de Wederpartij niet aan het ver- 
zoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid 
voldoet, dan is RoVo Recreatiebouw gerechtigd 
om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij RoVo 
Recreatiebouw recht heeft op schadevergoeding. 
De Wederpartij kan geen enkel recht doen gelden 
aangaande de nakoming van de Overeenkomst, 
alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling 
en/of zekerheid heeft plaatsgevonden. In geval 
van een Consument zal de vooruitbetaling en/of 
zekerheid ten hoogste 50% van de koopsom 
en/of aanneemsom bedragen. 

6. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in 
verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan RoVo Recreatiebouw te melden. 

7. Indien de Wederpartij in gebreke is met een door 
hem aan RoVo Recreatiebouw verschuldigde 
betaling en/of indien de Wederpartij niet voldoet 
aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of 
deze Algemene Voorwaarden, zijn alle 
vorderingen die RoVo Recreatiebouw op de 
Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder 
dat een nadere ingebrekestelling is vereist, 
alsmede is RoVo Recreatiebouw bevoegd de 
(verdere) nakoming door haar van alle 
Overeenkomsten  met  de  Wederpartij  op  te 
schorten. 

8. Betalingen door of vanwege de Wederpartij 
strekken achtereenvolgens ter voldoening van de 
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, 
de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten 
en daarna in volgorde van ouderdom de 
openstaande hoofdsommen, ongeacht de 
andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij. 

9. Zonder uitdrukkelijke toestemming van RoVo 
Recreatiebouw is het de Wederpartij niet 
toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens 
RoVo Recreatiebouw op te schorten, te 

verrekenen en/of te compenseren met een 
vordering van de Wederpartij op RoVo 
Recreatiebouw, uit welke hoofde dan ook. De 
Wederpartij kan zich jegens RoVo Recreatiebouw 
niet beroepen op een retentierecht. 

 
Artikel 7 LEVERING EN RISICO-OVERGANG 

 
1. Leveringen kunnen geschieden “af bedrijf” of 

“franco werk”, al naar gelang in de Overeenkomst 
is bepaald. Onder levering “af bedrijf” wordt 
verstaan de levering van Product en/of Diensten 
vanaf het (opslag)terrein of het depot van RoVo 
Recreatiebouw, danwel vanaf een andere door 
RoVo Recreatiebouw aan te wijzen locatie, 
waarbij de Wederpartij het Product afhaalt. Onder 
levering ”franco werk” wordt verstaan de levering 

van Product en/of Diensten op de met de 
Wederpartij overeengekomen en door de 
Wederpartij aangewezen plaats, anders dan “af 
bedrijf”. 

2. De door RoVo Recreatiebouw opgegeven termij- 
nen waarbinnen het Product wordt geleverd en/of 
Diensten worden verricht, gelden steeds bij be- 
nadering en gelden voor RoVo Recreatiebouw niet 
als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukke- 
lijk anders is overeengekomen 

3. Ingeval van niet tijdige levering is RoVo Recrea- 
tiebouw eerst na schriftelijke ingebrekestelling in 
verzuim. 

4. Bij overschrijding van fatale (leverings)termij- 
nen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebre- 
kestelling, heeft de Wederpartij geen recht op 
schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige 
uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, 
doch slechts de keuze om binnen een door de We- 
derpartij gestelde redelijke termijn alsnog nako- 
ming te verlangen, dan wel de Overeenkomst 
voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbin- 
den. 

5. De Wederpartij is verplicht het Product af te 
nemen c.q. in ontvangst te nemen binnen de 
daartoe in de Overeenkomst genoemde 
leveringstermijnen. RoVo Recreatiebouw is, 
indien naar haar oordeel de Wederpartij deze 
verplichtingen niet nakomt, gerechtigd de 
Wederpartij een termijn te stellen, binnen welke 
termijn de Wederpartij verplicht is (een deel van) 
het Product af te nemen. 

6. Indien de Wederpartij het Product met inachtne- 
ming van het in dit artikel genoemde niet tijdig 
afneemt, is de Wederpartij van rechtswege in 
verzuim en zijn alle gevolgen daarvan voor zijn 

rekening, kosten van opslag daaronder begrepen. 
Meer in het bijzonder heeft RoVo Recreatiebouw 
alsdan het recht om de Overeenkomst te ontbin- 
den en/of schadevergoeding te vorderen. 

7. RoVo Recreatiebouw is bevoegd om te leveren in 
gedeelten, welke RoVo Recreatiebouw dan afzon- 
derlijk mag factureren. 



 

 

 

 

8. Getoonde modellen en voorbeelden evenals 
opgaven van afmetingen, gewichten, materialen, 
kleuren en andere omschrijvingen in brochures, 
promotiemateriaal en/of op de website van RoVo 

Recreatiebouw zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar 
gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de 
Wederpartij geen rechten ontlenen. Producten 
kunnen aan modificaties onderhevig zijn. Enige in 
de branche gebruikelijke afwijkingen ten opzichte 
van het gepresenteerde materiaal is derhalve 
mogelijk. 

9. In geval van overmacht, alsmede indien door het 
– al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten 
van de Wederpartij of een derde vertraging is ver- 
oorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden 
verlengd met de duur van de ontstane vertraging. 

10. Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde 
voor rekening en risico van de Wederpartij. In- 
dien het, wegens een oorzaak in de risicosfeer 
van Wederpartij, niet mogelijk blijkt te zijn het 
Product te leveren of het Product wordt niet afge- 
haald als bedoeld in artikel 7 lid 1, mag RoVo Re- 
creatiebouw het Product voor rekening en risico 
van de Wederpartij opslaan. 

 
Artikel 8 STAANPLAATS 

 
1. De Wederpartij is gehouden om de Staanplaats 

en het daaromheen gelegen terrein ruim op tijd 
voor levering en voor aanvang van de door RoVo 
Recreatiebouw te verrichten werkzaamheden in 
goede staat te brengen, zodat de 
werkzaamheden zonder vertraging en bij goede 
condities verricht kunnen worden. 

2. Indien RoVo Recreatiebouw voorschriften heeft 
gesteld aan de inrichting, of aan de wijze waarop 
de Staanplaats voorbereid moet zijn, en de 
Staanplaats voldoet daar niet aan, dan kan RoVo 
Recreatiebouw niet aansprakelijk worden 
gehouden voor de gevolgen daarvan en is de 
Wederpartij aansprakelijk voor de schade die 
RoVo Recreatiebouw daardoor lijdt. 

3. De Wederpartij zorgt ervoor dat aanvoerwegen in 
de directe omgeving van de Staanplaats en 
wegen en/of paden die naar de Staanplaats leiden 
in zodanige staat zijn, dat het mogelijk is het 
Product af te leveren met gangbare machines, 
hulpmiddelen en/of voertuigen. 

 
Artikel 9 RECLAME 

 
1. De Wederpartij heeft de verplichting de Producten 

en/of Diensten direct bij (af)levering, maar in 
ieder geval binnen twee dagen na (af)levering, te 
onderzoeken c.q.  inspecteren.  Indien  de 
Wederpartij daarbij zichtbare gebreken of 
tekortkomingen constateert, dient de Wederpartij 
deze direct, maar in ieder geval binnen vijf dagen, 
schriftelijk aan RoVo Recreatiebouw te melden, 
bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt 
hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en 
alle  aanspraak tegen RoVo Recreatiebouw ter 
zake die  zichtbare gebreken of tekortkomingen 
vervalt. 

2. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare 
gebreken of tekortkomingen dient de Wederpartij 
terstond, althans ten minste binnen acht dagen, 
na de ontdekking daarvan schriftelijk bij RoVo 

Recreatiebouw te melden, bij gebreke waarvan 
elke aanspraak tegen RoVo Recreatiebouw ter 
zake van die gebreken c.q. tekortkomingen 
vervalt. 

3. Reclames betreffende facturen van RoVo 
Recreatiebouw dienen binnen acht dagen na 
factuurdatum schriftelijk bij RoVo Recreatiebouw 
te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur 
wordt geacht juist en volledig te zijn en elke 
aanspraak tegen RoVo Recreatiebouw ter zake 
daarvan vervalt. 

4. Geen reclames zijn mogelijk over: 
- onvolkomenheden in of eigenschappen van 

Producten die zijn vervaardigd uit natuur- 
lijke materialen, indien deze onvolkomenhe- 
den of eigenschappen inherent zijn aan de 
aard van de materialen en/of het gevolg zijn 
van slecht onderhoud; 

- onvolkomenheden die het gevolg zijn van 
het niet naleven van de bij de Producten be- 
horende montage- en/of onderhoudsvoor- 
schriften; 

- geringe onderlinge kleurafwijkingen; 

- Producten die na ontvangst door de Weder- 
partij van aard en/of samenstelling zijn ver- 
anderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn 
be- of verwerkt; 

- geringe, in de branche van het betrokken 
Product gebruikelijke c.q. normale, afwijkin- 
gen in maat, uitvoering en/of hoeveelheden. 

5. Behoudens indien de Wederpartij een Consument 
is, wordt door een reclame ten aanzien van een 
Product of Dienst de (betalings)verplichting(en) 
van de Wederpartij ten aanzien van dit Product of 
Dienst en eventuele andere Producten of 
Diensten niet opgeschort en geeft dit de 
Wederpartij evenmin recht op verrekening. 

 
Artikel 10 OVERMACHT 

 
1. In geval van overmacht aan de zijde van RoVo 

Recreatiebouw, is RoVo Recreatiebouw 
gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering 
van de Overeenkomst voor de duur van de 
overmacht op te schorten, hetzij de 
Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, 
zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
dat RoVo Recreatiebouw hierdoor tot vergoeding 
van schade gehouden is. 



 

 

 

 

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil 
van RoVo Recreatiebouw onafhankelijke 
omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de 
totstandkoming van de Overeenkomst reeds te 

voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst 
blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk 
maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds 
begrepen, oorlog, overstroming, ongunstige 
weersomstandigheden, schaars worden van 
materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van 
voor RoVo Recreatiebouw noodzakelijke 
leveranties (zoals grondstoffen, hout, gas(-olie), 
water en elektriciteit), intrekking van 
vergunningen, gebrek aan of ziekte van 
werkkrachten en andere soortgelijke 
gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het 
bedrijf van RoVo Recreatiebouw of van één van 
haar toeleveranciers. Een en ander geldt 
ongeacht of de omstandigheden welke de 
overmacht veroorzaken zich voordoen in 
Nederland of in een ander land. 

3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de 
Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, 
heeft de Wederpartij, indien door overmacht de 
resterende levering (van Producten en/of 
Diensten) meer dan twee maanden vertraagd 
wordt, de bevoegdheid hetzij het reeds 
afgeleverde gedeelte te behouden en daarvoor 
het verschuldigde gedeelte van de koopsom te 
voldoen, hetzij de Overeenkomst over het reeds 
uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de 
verplichting van hetgeen hem reeds geleverd was 
voor zijn rekening en risico te retourneren, echter 
enkel indien de Wederpartij kan aantonen dat het 
reeds afgeleverde gedeelte door hem niet 
doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van 
vertraging in de aflevering van het resterende 
gedeelte. 

 
Artikel 11 HERROEPING 

 
1. Bij de Overeenkomst op afstand heeft de 

Consument de mogelijkheid de Overeenkomst 
zonder opgave van redenen te herroepen dan wel 
te ontbinden gedurende de Bedenktijd. De 
Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van 
het Product door of namens de Consument, of: 

- indien de Consument een overeenkomst tot 
het verrichten van Diensten heeft gesloten, 
de dag waarop de Overeenkomst wordt ge- 
sloten; 

- indien de Consument in dezelfde bestelling 
meerdere Producten heeft besteld die af- 
zonderlijk worden geleverd, de dag waarop 
de Consument of een door de Consument 
aangewezen derde partij, die niet de ver- 
voerder is, het laatste Product fysiek in be- 
zit neemt; 

- indien de levering van een Product bestaat 
uit verschillende zendingen of onderdelen, 
de dag waarop de Consument of een door 
de Consument aangewezen derde partij, 
die niet de vervoerder is, de laatste zending 
of het laatste onderdeel fysiek in bezit 
neemt, of in bezit had moeten nemen; 

2. De Consument dient RoVo Recreatiebouw voor 
het verstrijken van de Bedenktijd op de hoogte te 
brengen, via een ondubbelzinnige schriftelijke of 

elektronische verklaring waarin hij verklaart de 
Overeenkomst te herroepen (door gebruikmaking 
van het Modelformulier voor herroeping – Bijlage 
I bij deze Algemene Voorwaarden). 

3. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvul- 
dig omgaan met het Product en de verpakking. 
Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken 
of gebruiken voor zover dat nodig is om te kun- 
nen beoordelen of hij het Product wenst te behou- 
den. Het uitgangspunt is dat de Consument het 
Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in 
de winkel zou mogen doen. Gebruikt de Consu- 
ment het Product meer dan noodzakelijk om de 
aard, de kenmerken en de werking ervan te kun- 
nen vaststellen, dan is de Consument aansprake- 
lijk voor het waardeverlies van het Product. 

4. Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht 
gebruik maakt, zal hij het Product met alle gele- 
verde toebehoren en in de originele staat en ver- 
pakking aan RoVo Recreatiebouw binnen veertien 
dagen na het beroep op het Herroepingsrecht re- 
tourneren, conform de door RoVo Recreatiebouw 
verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

5. Indien van het in dit artikel bedoelde Herroe- 
pingsrecht gebruik wordt gemaakt, komen de 
kosten van terugzending voor rekening van de 
Consument. 

6. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, 
zal RoVo Recreatiebouw dit bedrag uiterlijk bin- 
nen veertien dagen na de herroeping terugbeta- 
len. 

7. Het Herroepingsrecht kan door RoVo Recreatie- 
bouw worden uitgesloten, indien zij dit duidelijk 
in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van 
de Overeenkomst heeft vermeld. Uitsluiting van 
het Herroepingsrecht betreft te allen tijde de Pro- 
ducten en/of Diensten: 

- waarvan de waarde afhankelijk is van 
(financiële) schommelingen in de markt; 

- die door RoVo Recreatiebouw geheel of 
gedeeltelijk tot stand zijn gebracht 
overeenkomstig specificaties van de 
Consument; 

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

- die         geheel         of         gedeeltelijk 
maatwerkproducten betreffen; 

- die door hun aard niet kunnen worden 
teruggezonden. 

Uitsluiting van het Herroepingsrecht betreft ten 
minste de Diensten, waarvan de levering met in- 
stemming van de Consument is begonnen voor 
de Bedenktijd is verstreken en de Producten 
waarvan met instemming van de Consument met 
de vervaardiging is begonnen voordat de Bedenk- 
tijd is verstreken. 

8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige 

uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de 
Consument. 

 
Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID 

 
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door RoVo 

Recreatiebouw gegeven garanties aanvaardt 
RoVo Recreatiebouw geen enkele 
aansprakelijkheid. 



 

 

 

 

2. RoVo Recreatiebouw is niet aansprakelijk voor 
schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige 
informatie verstrekt door of namens de 
Wederpartij, alsmede schade veroorzaakt door 

onjuistheden of gebreken in de door de 
Wederpartij aan RoVo Recreatiebouw verstrekte 
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, 
berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, 
vormen, machines, gereedschappen en 
hulpmaterialen. 

3. RoVo Recreatiebouw is niet aansprakelijk voor 
schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd 
gebruik van het Product door de Wederpartij. 

4. Elke aansprakelijkheid van RoVo Recreatiebouw 
vervalt, indien het aan de Wederpartij geleverde 
Product met andere zaken is vermengd, het 
Product is verwerkt, aangepast, verbouwd, of 
(anderszins) niet meer identificeerbaar is. 

5. Onverminderd de elders in de Algemene 
Voorwaarden genoemde beperkingen in de 
aansprakelijkheid van RoVo Recreatiebouw, is de 
aansprakelijkheid van RoVo Recreatiebouw 
beperkt tot het herstellen of het vervangen van 
het geleverde Product of het opnieuw uitvoeren 
van de Dienst en in ieder geval tot vergoeding van 
uitsluitend de directe schade in verband met een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
een Overeenkomst tot maximaal de 
factuurwaarde voor het betreffende gebrekkige 
Product of de betreffende Dienst. De Algemene 
Voorwaarden blijven ook na herlevering 
onverkort van toepassing. 

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan 
de redelijke kosten om de gebrekkige Producten 
of Diensten aan de Overeenkomst te laten 
beantwoorden. RoVo Recreatiebouw is niet 
aansprakelijk voor enige vorm van indirecte 
schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit kosten 
ter verwijdering of opnieuw installeren of 
monteren van de Producten, directe of indirecte 
bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de 
bouw, verlies van orders, winstderving en 
bewerkingskosten. 

7. Een tekortkoming van RoVo Recreatiebouw is pas 
toerekenbaar als sprake is van opzet of grove 
schuld aan de kant van een leidinggevende 
functionaris. 

8. De Wederpartij vrijwaart RoVo Recreatiebouw 
voor alle aanspraken van derden hoe ook 
genaamd die verbandhouden met de uitvoering 
van de Overeenkomst van RoVo Recreatiebouw 
voor de Wederpartij. 

9. Ingeval de aansprakelijkheid van RoVo 
Recreatiebouw in een voorkomend geval is 
verzekerd, is de aansprakelijkheid van RoVo 
Recreatiebouw beperkt tot het bedrag dat door de 
verzekeraar wordt uitgekeerd. 

10. Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade 
of tot herstel of vervanging van de Producten 
en/of de levering van een ontbrekend onderdeel, 
vervalt indien het gebrek, het defect of de schade 
te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één 
jaar na levering, tenzij partijen een andere 
termijn zijn overeengekomen. 

11. De Wederpartij neemt alle noodzakelijke 
maatregelen ter voorkoming of beperking van de 
schade. 

12. RoVo Recreatiebouw neemt geen 
verantwoordelijkheid – en is niet aansprakelijk – 
voor de bodemgesteldheid of klimatologische 
omstandigheden ten tijde van of na het leveren 

van de Producten of de Diensten en de eventuele 
daaruit voortvloeiende gevolgen of daardoor 
veroorzaakte schade bij de Wederpartij. 

 
Artikel 13 GARANTIES 

 
1. Indien RoVo Recreatiebouw garantie(s) verleent 

voor materiaal- en/of fabricagefouten, houdt een 
geslaagd beroep op die garantie(s) uitsluitend in 
dat RoVo Recreatiebouw naar haar keuze het 
betreffende Product zal herstellen, vervangen, 
danwel de door de Wederpartij betaalde prijs 
(deels) restitueert tegenover teruggave van het 
geleverde Product. 

2. Met betrekking tot het onder de garantie 
vervangen en/of herstelde Product en/of 
onderdeel daarvan blijft de oorspronkelijke 

garantietermijn doorlopen. De garantietermijn 
vangt niet opnieuw aan. 

3. Ten aanzien van door RoVo Recreatiebouw van 
derden betrokken materialen, zaken en/of 
Producten is RoVo Recreatiebouw slechts aan een 
eventueel overeengekomen garantie gebonden 
indien en voor zover zij op haar beurt van de 
betreffende derden ter zake garantie(s) heeft 
verkregen. 

4. De Wederpartij kan aan de eventuele garantie(s) 
van RoVo Recreatiebouw geen andere rechten 
ontlenen, dan als vermeld in lid 1 en 2 van dit 
artikel, met name niet het recht op enige 
vergoeding van schade bij het gebruik van het 
Product ontstaan. 

5. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet 
tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem 
uit   de   met   RoVo   Recreatiebouw   gesloten 
Overeenkomst of uit een daarmee 
samenhangende Overeenkomst voortvloeit, 
vervalt ieder (vorderings)recht van de 
Wederpartij zich op de overeengekomen 
garantie(s) te kunnen beroepen. 

 
Artikel 14 INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 
1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, 

offertes, ontwerpen, modellen, gereedschappen, 
afbeeldingen, programmatuur, tekeningen, 
documenten, etc. en de daarmee verband 
houdende rechten van industriële en intellectuele 
eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten 
(waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) 
en knowhow worden en blijven eigendom van 
RoVo Recreatiebouw, ook al zijn aan de 
Wederpartij voor vervaardiging daarvan kosten in 
rekening gebracht. Het is de Wederpartij niet 
toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te 
kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter 
inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan 
derden mededeling te doen, tenzij RoVo 
Recreatiebouw hiervoor  voorafgaande 
schriftelijke toestemming heeft verleend. 

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan Producten 

of onderdelen daarvan na te maken, te wijzigen 
of te reproduceren. 



 

 

 

 

3. RoVo Recreatiebouw garandeert op geen enkele 
wijze dat de aan de Wederpartij geleverde 
Producten geen inbreuk maken op enig 
geschreven of ongeschreven intellectueel en/of 

industrieel eigendomsrecht van derden. 
4. Onverminderd het elders in de Algemene 

Voorwaarden bepaalde, geldt dat indien is 
overeengekomen dat de Wederpartij het 
(exclusieve) gebruiksrecht van door RoVo 
Recreatiebouw aan de Wederpartij beschikbaar 
gestelde matrijzen, mallen, modellen, etc. heeft, 
dit (exclusieve) gebruiksrecht eindigt in geval van 
beslag, (voorlopige) surseance van betaling of 
faillissement. 

 
Artikel 15 OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 
1. RoVo Recreatiebouw is gerechtigd om zonder 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst, hetzij de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel 

of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot 
enige schadevergoeding of garantie gehouden zal 
zijn en onverminderd de haar verder toekomende 
rechten, in de navolgende gevallen: 

- indien de Wederpartij niet aan enige 
verplichting voldoet die voor hem uit de met 
RoVo Recreatiebouw gesloten Overeenkomst 
of een daarmee samenhangende 
overeenkomst en/of de Algemene 
Voorwaarden voortvloeit; 

- indien goede grond bestaat voor de vrees dat 
de Wederpartij niet in staat is of zal zijn om 
aan haar verplichtingen jegens RoVo 
Recreatiebouw te voldoen; 

- in geval van faillissement, surséance van 
betaling, stillegging, liquidatie, 
ondercuratelestelling danwel gehele of 
gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van 
de Wederpartij, waaronder begrepen de 
overdracht van een gedeelte van haar 
vorderingen. 

2. In elk van de in lid 1 genoemde gevallen zijn alle 
vorderingen van RoVo Recreatiebouw op de 
Wederpartij direct en geheel opeisbaar, is de 
Wederpartij gehouden tot onmiddellijke 
teruggave van de aan RoVo Recreatiebouw 
toekomende Producten en heeft RoVo 
Recreatiebouw het recht zich toegang te 

verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de 
Wederpartij en deze te betreden, teneinde de 
betreffende Producten in bezit te nemen. Alle 
hiermee gemoeide kosten en dientengevolge 
door RoVo Recreatiebouw geleden schade komen 
voor rekeningen van de Wederpartij. 

 
Artikel 16 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 
1. Alle door RoVo Recreatiebouw geleverde 

Producten blijven eigendom van RoVo 
Recreatiebouw tot aan het moment van algehele 
voldoening van al hetgeen RoVo Recreatiebouw 
uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten 
Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder 
zijn mede begrepen rente en kosten en 
vorderingen wegens tekortschieten van de 

Wederpartij in de nakoming van zodanige 
Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas 
dan op de Wederpartij over, wanneer deze alle 
vorderingen van RoVo Recreatiebouw ook uit 

hoofde van andere leveringen, geheel voldaan 
heeft. Het is de Wederpartij niet geoorloofd zich 
op een retentierecht te beroepen voor wat betreft 
de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen 
met de door haar verschuldigde prestaties. 

2. De Wederpartij verplicht zich de geleverde en/of 
ter beschikking gestelde Producten separaat te 
bewaren en op voor derden duidelijk kenbare 
wijze aan te merken als eigendom van RoVo 
Recreatiebouw en in geval de Wederpartij niet 
aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat 
de bij de Wederpartij aanwezige producten van 
de soort als door RoVo Recreatiebouw ter 
beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan 
RoVo Recreatiebouw. 

3. De Wederpartij is niet gerechtigd de Producten, 
anders dan in het kader van diens normale 
bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te 
vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik 
te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren 
ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan 
is de verschuldigde som, ongeacht de 
betalingscondities, terstond en volledig 
opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert de 
Wederpartij aan RoVo Recreatiebouw reeds bij de 
totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de 
doorverkoop voortvloeiende rechten op het 
incasseren van de koopsom. 

4. Onverminderd de overige haar toekomende 
rechten wordt RoVo Recreatiebouw 
onherroepelijk door de Wederpartij gemachtigd 
om, indien de Wederpartij zijn verplichtingen 
jegens RoVo Recreatiebouw niet nakomt, zonder 
enige ingebrekestelling of rechterlijke 

tussenkomst diens locatie te betreden en de door 
haar geleverde en haar in eigendom 
toebehorende Producten weer tot zich te nemen. 

5. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of 
faillissement is de Wederpartij verplicht om 
onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de 
bewindvoerder of de curator te wijzen op de 
(eigendoms)rechten van RoVo Recreatiebouw en 
RoVo Recreatiebouw hiervan onverwijld 
schriftelijk mededeling te doen. 

 
Artikel 17 KLACHTENREGELING 

 
1. Klachten over de uitvoering van de Overeen- 

komst moeten binnen bekwame tijd – uiterlijk 
binnen acht dagen – nadat de Wederpartij de ge- 
breken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk 

omschreven worden ingediend bij de RoVo Recre- 
atiebouw per e-mail op het adres: 
klacht@rovorecreatiebouw.nl. 

2. Bij RoVo Recreatiebouw ingediende klachten wor- 
den binnen een termijn van veertien dagen, ge- 
rekend vanaf de datum van ontvangst, beant- 
woord. Als een klacht een voorzienbaar langere 
verwerkingstijd vraagt, wordt door RoVo Recrea- 
tiebouw binnen een termijn van veertien dagen 
geantwoord met een bericht van ontvangst en 
een indicatie wanneer de Wederpartij een meer 
uitvoerig antwoord kan verwachten. 

mailto:klacht@rovorecreatiebouw.nl
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3. De Wederpartij dient RoVo Recreatiebouw in ieder 
geval achtentwintig dagen de tijd te geven om de 
klacht in onderling overleg op te lossen. 

4. Behoudens indien de Wederpartij een Consument 

is wordt de betalingstermijn door het indienen 
van een klacht niet opgeschort. 

 
Artikel 18 VERPLICHTINGEN VAN DE WEDER- 

PARTIJ 
 

1. De Wederpartij zorgt ervoor dat hij alle voor de 
uitvoering van de Overeenkomst benodigde 
informatie (waaronder zelf verkregen 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) 
tijdig en op de door RoVo Recreatiebouw 
gewenste wijze en moment aan haar ter 
beschikking stelt. De Wederpartij zorgt ervoor dat 
de verstrekte informatie juist en volledig is. 

2. De Wederpartij is verplicht ten behoeve van de 
(af)levering van Producten en/of de uitvoering 
van Diensten (tijdig) alle door RoVo 

Recreatiebouw verlangde medewerking te 
verlenen en benodigde voorzieningen te treffen, 
onder andere, maar daartoe niet beperkt, door 
het zorgdragen voor en/of het ter beschikking 
stellen van water, hulpkraan, gas, licht, 
elektriciteit (220-380 volt), hulp- en 
bedrijfsmaterialen, gereedschappen en 
veiligheidsmiddelen, e.e.a. in deugdelijke staat, 
magazijnopslag, parkeergelegenheid, een onder 
alle omstandigheden ook voor zwaar en groot 
materieel, goed begaanbaar en toegankelijk 
werkterrein, waar zonder hinderlijke 
belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien 
van een goed afwateringssysteem, alles voor 
risico van de Wederpartij, tenzij bij 
Overeenkomst anders is overeengekomen. 

3. De Wederpartij garandeert c.q. staat er voor in 
dat de zaken van hem waarmee Diensten worden 
verricht door RoVo Recreatiebouw of door haar 
ingeschakelde derden, voor die betreffende 
Diensten veilig en geschikt zijn. 

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan om vóór de 
dag waarop de Dienst als opgeleverd geldt, aan 
de Dienst zelf dan wel door derden 
werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens 
schriftelijke toestemming van RoVo 
Recreatiebouw. 

5. De Wederpartij is verplicht aan het einde van 
iedere werkdag de door RoVo Recreatiebouw op 
die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te 
nemen en – bij akkoordbevinding – goed te 
keuren. Indien de Wederpartij dit zonder redelijke 
grond nalaat ofwel, ingeval van afkeuring, 
verzuimt RoVo Recreatiebouw terstond 
schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te 
delen, wordt de Dienst geacht ten genoegen van 

de Wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te 
zijn aanvaard en goedgekeurd. 

6. Indien aan RoVo Recreatiebouw de plaatsing van 
zaken/producten wordt opgedragen die door de 
Wederpartij ter beschikking worden gesteld, 
wordt door RoVo Recreatiebouw bij het intreden 
van schade bij het uitvoeren van deze werkzaam- 

heden, geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, 
ook niet ten aanzien van montage en daarbij be- 
horende werkzaamheden, onder meer (maar niet 
uitsluitend) waar het breuk en/of beschadiging 

van dergelijke materialen betreft. Indien een si- 
tuatie zoals bedoeld in dit artikel zich voordoet, 
zijn de in de Algemene Voorwaarden opgenomen 
garantiebepalingen niet van toepassing. 

7. De Wederpartij heeft de verplichting om RoVo Re- 
creatiebouw tijdig schriftelijk te informeren over 
c.q. te waarschuwen voor de aanwezigheid op het 
(werk)terrein van (de hoogte c.q. diepte van) ob- 
stakels, kabels, leidingen en fundamenten, als- 
mede overige bijzondere omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld met betrekking tot belasting van de 
ondergrond of de beperkte bereikbaarheid voor 
(groot) materieel, die voor de (af)levering van 
Producten en/of de uitvoering van Diensten van 
belang kan zijn. 

8. Bij montage van de Producten door de Wederpar- 
tij dienen de betreffende montagevoorschriften te 
worden gevolgd. 

9. De Wederpartij dient deugdelijk – onder meer 
conform  de  onderhoudsvoorschriften  –  onder- 

houd aan de Producten te verrichten, daaronder 
begrepen de schoonmaak van de Producten. 

10. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet na- 
komt, mag RoVo Recreatiebouw de uitvoering 
van de Overeenkomst opschorten, totdat de We- 
derpartij wel aan zijn verplichtingen heeft vol- 
daan. De kosten en de overige gevolgen die hier- 
uit voortvloeien zijn voor rekening en risico van 
de Wederpartij. 

 
Artikel 19 UITVOERING DIENSTEN 

 
1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken 

wordt met de Diensten begonnen na totstandko- 
ming van de Overeenkomst en nadat en zolang 
RoVo Recreatiebouw beschikt over alle voor de 
uitvoering noodzakelijke voorzieningen en over 
alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door 
de Wederpartij te verstrekken voorwerpen, be- 

scheiden, tekeningen, calculaties, vergunningen, 
ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, en 
gegevens, nadat door de Wederpartij informatie 
over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatre- 
gelen is verstrekt en nadat een eventueel bedon- 
gen vooruitbetaling door RoVo Recreatiebouw is 
ontvangen of daarvoor zekerheid ten behoeve 
van RoVo Recreatiebouw is gesteld. 

2. Overeengekomen termijnen worden verlengd 
met de tijd dat de Wederpartij met de uitvoering 
van enige verplichting later is dan 
overeengekomen of door RoVo Recreatiebouw 
redelijkerwijs verwacht kan worden. 

3. RoVo Recreatiebouw heeft het recht om de 
Diensten naar eigen inzicht uit te voeren, al dan 
niet door inschakeling van derden – voor rekening 
en risico van de Wederpartij – en al dan niet in 
gedeelten. Gedurende het weekend en officiële 
feestdagen worden geen Diensten uitgevoerd, 
tenzij anders overeengekomen. 

4. Indien de Overeenkomst in fases wordt 
uitgevoerd, mag RoVo Recreatiebouw de 
uitvoering van de onderdelen die tot een 
volgende fase behoren opschorten, totdat de 
Wederpartij de resultaten van de voorgaande 
fase heeft goedgekeurd. De uit de opschorting 
voortvloeiende schade en kosten zijn voor 
rekening van de Wederpartij. 



 

 

 

 

5. RoVo Recreatiebouw spant zich in de Diensten 
binnen de overeengekomen termijn te leveren, 
voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden 
verlangd. Indien de uitvoering van de 

Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij 
dient te worden bespoedigd, zullen de hiermee 
gemoeide overwerkuren en overige kosten door 
RoVo Recreatiebouw als meerwerk in rekening 
kunnen worden gebracht bij de Wederpartij. 

6. RoVo Recreatiebouw verwerkt in het kader van de 
uitvoering van de Overeenkomst 
persoonsgegevens conform de geldende 
privacywetgeving. De Privacy Policy van RoVo 
Recreatiebouw is raadpleegbaar op haar website. 

 
 

Artikel 20 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WE- 
DERPARTIJ 

 
1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de door 

of namens hem voorgeschreven constructies en 
werkwijzen, evenals voor de door of namens hem 
gegeven orders, aanwijzingen en instructies. 

2. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade 
die het gevolg is van gebreken in zaken, 
bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter 
beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn 
voorgeschreven. Alle kosten en/of schade die het 
gevolg zijn van omstandigheden waarmee RoVo 
Recreatiebouw bij het aangaan van de 
Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening 
hoefde te houden, komen voor rekening van de 
Wederpartij. 

3. Enige verzekering laat de aansprakelijkheid van 
de Wederpartij op grond van de Overeenkomst 
en/of de wet onverlet. 

 
Artikel 21 OPLEVERING EN GOEDKEURING 

 
1. De Dienst geldt te allen tijde als opgeleverd, 

uitgevoerd en goedgekeurd op het moment dat 
de Wederpartij de werkbon of een soortgelijk 
formulier van RoVo Recreatiebouw, dan wel diens 

(onder)aannemer c.q. opdrachtnemer, heeft 
ondertekend. 

2. Het opvragen door RoVo Recreatiebouw bij de 
Wederpartij van de factuurgegevens, dan wel het 
toesturen door RoVo Recreatiebouw van de 
eindafrekening, geldt als gereedmelding en 
uitnodiging aan de Wederpartij tot opneming van 
het werk/de Dienst. Indien de Wederpartij niet 
binnen 48 uur op de gereed melding c.q. 
uitnodiging tot opneming van het werk/de Dienst 
reageert, wordt de Wederpartij geacht het 
werk/de Dienst te hebben aanvaard en 
goedgekeurd zonder dat er een opneming van het 
werk/de Dienst zal plaatsvinden. 

3. Indien de Wederpartij het werk (gedeeltelijk) in 
gebruik neemt, geldt het werk/de Dienst voorts 
als opgeleverd. De dag van ingebruikneming van 
het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag 
van goedkeuring van het werk/de Dienst of van 
het betreffende gedeelte daarvan. 

4. Nog niet verrichte/niet beëindigde 
werkzaamheden van door of namens de 
Wederpartij ingeschakelde derden zijn geen 
reden tot onthouding van goedkeuring van het 
door RoVo Recreatiebouw voltooide werk/Dienst. 

5. Indien de Wederpartij het werk/de Dienst afkeurt, 
dient hij de afkeuring schriftelijk te doen onder 
vermelding van de gebreken die de reden voor 
afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden 

tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele 
ingebruikneming niet in de weg staan. Na 
afkeuring door de Wederpartij worden de door 
RoVo Recreatiebouw onderkende gebreken zo 
spoedig mogelijk door haar hersteld. 

6. Na de dag waarop het werk/de Dienst als 
opgeleverd geldt, is het voor rekening en risico 
van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart 
RoVo Recreatiebouw voor (de aansprakelijkheid 
voor) schade samenhangend met het 
opgeleverde werk/de Dienst die de Wederpartij 
lijdt en/of derden lijden. 

 
 

Artikel 22 BEËINDIGING VAN HET WERK IN 

ONVOLTOOIDE STAAT 

 
1. De Wederpartij is te allen tijde bevoegd de Over- 

eenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 
RoVo Recreatiebouw heeft in dat geval recht op 
de koopsom of aannemingssom, vermeerderd 
met de kosten die zij als gevolg van de niet-vol- 
tooiing heeft moeten maken en verminderd met 
de haar door de beëindiging bespaarde kosten. 
RoVo Recreatiebouw is gerechtigd om in plaats 
van voorgaande aanspraak 10 % van de waarde 
van het niet uitgevoerde deel van het werk in re- 
kening te brengen. RoVo Recreatiebouw zendt de 
Wederpartij een gespecificeerde eindafrekening 
van hetgeen de Wederpartij ingevolge de opzeg- 
ging verschuldigd is. Voor de beoordeling van de 
waarde is de administratie van RoVo Recreatie- 
bouw leidend. 

2. De Wederpartij vrijwaart RoVo Recreatiebouw 
voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken 
van derden. 

 
 

Artikel 23 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHIL- 
LEN 

 
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen RoVo 

Recreatiebouw en de Wederpartij is Nederlands 
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. De Nederlandse tekst van de Algemene 
Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg 
daarvan. 

3. Tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald, is 

uitsluitend de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen 
bevoegd kennis te nemen van geschillen, 
voortvloeiende uit of in verband staande met de 
Overeenkomst(en) en/of de Algemene 
Voorwaarden. RoVo Recreatiebouw is echter 
steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan 
die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats 
van de Wederpartij, bevoegd is van het geschil 
kennis te nemen. 



 

 

 


